

Czeremcha, dnia 12.03.2009r.

GGiOŚ.EP.341-3/09

Wykonawcy
(uczestnicy postępowania przetargowego)

Zawiadamiam, iż w postępowaniu przetargowym pn. „*Poprawa infrastruktury transportowej poprzez przebudowę ulic: Leszczynowej, Wierzbowej, Jałowcowej, Kasztanowej, odcinek Klonowej w Czeremsze, Gmina Czeremcha*” (znak GGiOŚ.EP.341-3/09) do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ.

W załączeniu przekazuję jego treść wraz z odpowiedzią.

Pytanie:

(...)„czy zamawiający dopuści do wystawienia faktur częściowych miesięcznie, wystawionych na podstawie protokołów zaawansowania robót zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru, a tym samym zmieni zapis w treści umowy § 7 pkt.3.”

Odp.:

Tak, Zamawiający dopuści do wystawienia faktur częściowych miesięcznie, wystawionych na podstawie protokołów zaawansowania robót zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Zapisy treści umowy w zakresie § 7 pkt.3 otrzymają stosowne brzmienie w związku z udzieloną odpowiedzią.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Wójt Gminy Czeremcha
inż. Michał Wróblewski