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1. INFORMACJE OGOLNE

l. Zakres inwestycji

Projektuje si¢ przebudowe schodow zewngtrznych oraz dobudowg pochylni dla oséb
niepetnosprawnych na zewnatrz budynku szkoty podstawowej w Czeremsze przy ul. Szkolnej 2
w celu likwidacji barier architektonicznych

Opis zagospodarowania

Projektowany podjazd zlokalizowany bedzie przy $cianie frontowej budynku . Teren wokot jest
utwardzony. Dziatka jest ogrodzona.

Charakterystyka projektowanej obiektu

Podjazd z czterema biegami oraz trzema spocznikami posrednimi i jednym koncowym.
Konstrukcja no$na stalowa, powierzchnia biegdw i1 spocznikow z krat pomostowych.

Jako poziom £0,00 przyj¢to poziom posadzki parteru w istniejacym budynku.

Réznica poziomdw od terenu do poziomu wejscia do budynku wynosi 1,75 m. Dlugos$¢ pochylni
38,50 m. Dhugo$¢ poziomych ptaszczyzn ruchu 3,20m, 9,00m i 8,50m. Pochylnia posiada
powierzchni¢ manewrowa na spocznikach posrednich 1,20x2,10 m.

Dhugos¢ odcinkéow pochylonych — 29,20m,

Szeroko$¢ ptaszczyzny pochylni wynosi 120 cm po bokach posiada odbojnice z blachy 150x3
mm wystajace 8 cm powyzej powierzchni pochylni.

Przedmiotowa pochylni¢ wykona¢ ze stali St3SX.

Stupki stalowe posadowi¢ w zelbetowych stopach fundamentowych zbrojonych pretami
zebrowanymi $r. 12 mm ze stali 34GS oraz strzemionami $r. 6 mm ze stali St0s. Konstrukcj¢
pochylni wykona¢ z ksztattownika zamknigtego 120/80/3..

Kraty pomostowe - antyposlizgowe typ np. Serrated o wymiarach oczek 34x38 mm i
ptaskownika 30x2 mm. Kraty stalowe prasowane..

Wzdtuz calej pochylni wykona¢ porgcze z rur stalowych fi 50/4 , Wysoko$¢ porgezy od poziomu
pomostu na wysokosci 0,75 1 0,90 m. Porgcze przy koncach pochylni przedtuzy¢ o 30 cm i
zakonczy¢ w sposob gwarantujacy bezpieczne uzytkowanie.

Balustradg przy schodach wej$ciowych do budynku od strony pochylni nalezy wyciaé
(szer.l,20m) na poziomie podestu wejsciowego do budynku w celu zapewnienia komunikacji z
pochylnia. Balustrade z pochylnia potaczy¢ trwale.

Wszystkie elementy pasowac 1 docina¢ wg pomiaru z natury.

Elementy stalowe - zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementow metalowych dla
warunkow powietrzno-wilgotnych przy pomocy ogélnie dostgpnych preparatéw
antykorozyjnych.

Dojscie do pochylni o szer. 1,50 m wykona¢ z kostki brukowej i potaczy¢ z dobudowanym
chodnikiem.

Dane konstrukcyjno-materialowe

Fundamenty - wylewane z betonu B-20 zbrojone pretami $r. 12 mm i 6 mm wg. rys.
konstrukcyjnego)

Konstrukcja gtéwna -. Wszystkie elementy ze stali St3SX. Potaczenia elementéw spawane
warsztatowe lub montazowe.

Kraty pomostowe - antyposlizgowe typu np. Serrated 34x38 mm z plaskownika 30x2 mm,
stalowe.

Zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie Elementy stalowe pomalowa¢ antykorozyjnie
Warunki wykonywania robot

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robot
budowlanych, obowigzujacymi normami i sztuka budowlana przy zachowaniu odpowiednich
przepiséw BHP. Konstrukcj¢ stalowa podjazdu mozna podzieli¢ na elementy warsztatowe
wykonywane w wytworni konstrukeji stalowych a nastgpnie przetransportowac i scali¢ na
miejscu wbudowania.




II. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej standardowej specytikacji technicznej (OST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych .

Zakres stosowania OST

- Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawg opracowania szczegolowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji nastgpujacych robot wymienionych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
NUMER KOD CPV ZAKRES ROBOT
SPECYFIKA
CJI

SST.IIIL.1 45111300-2 Roboty rozbidrkowe

SST.IIL.2 45111200-0 Roboty ziemne

SST.III.3 45262300-4 Betonowanie

SST.I11.4 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
SST.IILS 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych szczegoétowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

OKkreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 1.5.1. Przekazanie terenu
budowy Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje 1 wspotrzedne punktéw gtownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg$¢ graficzna, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy,

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa 1 SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w
chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0go6lnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci podane na rysunku
wielkos$ci liczbowe wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST begda uwazane za
warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu
toleranc;ji.

Cechy materiatow i elementdw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda
zgodne z dokumentacja projektowa lub SST 1 maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu




budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci 1 innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczac ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwos$ci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do
tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bgda sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatdéw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy 1 wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy



Podczas realizacji robot wykonawca bgdzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy .W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia odziez dla ochrony
zycia 1 zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione
W cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami

1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegad
praw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie
wykorzystania

opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach,

przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2. 1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatléw i1 odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane 2 dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania SST w czasie postgpu
robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okre§lone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegélowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego 4

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zt6Z miejscowych, wlaczajac w to zroédta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczgciem eksploatacji ztloza. Wykonawca przedstawi dokumentacjg zawierajaca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia
1 selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako§ciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba
ze postanowienia og6lne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowia inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy 1 wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.



Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostana przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i nie zaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwos¢ do
robot 1 byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow bgda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania rdznych rodzajow
materialdow do wykonywania poszczegolnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1
gotowosci do pracy. Bedzie spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

l. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi

w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewoza po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca begdzie usuwac
na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

l. Przed rozpocze¢ciem robdt wykonawca opracuje:



projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z czgsci opisowe;j i
graficznej,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robdt oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu 5
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

1 wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i1 elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczac realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwos$ci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia jako$ci winien
zawierac:

organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,

system (sposob 1 procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot.
wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz formg gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob 1 formg przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje 1 ilo$¢
srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.

sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek 1
wykonywania poszczego6lnych elementow robot.

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie we wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialow oraz
robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot

z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwosci sa okreslone w SST.



W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru

bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu

ich inspekeji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje

o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak
powazne, ze moga wplynacé

ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materialow 1 dopusci

je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia

w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw 1 robot ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniona
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy .Pojemniki do pobierania probek
beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora Nadzoru. Przed
przystapieniem do 6

pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami
SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialow i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawcg.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty, ktore:



posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
99/98),,

posiadaja deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata
techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslona w pkt. 11 ktore spetlniaja wymogi SST.

znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r, (Dz. U.
98/99). W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan bgda
odrzucone.

6.8. Dokumentybudowy.

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. [2] Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST. [3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia
o jakos$ci materialéw, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru. [4] Pozostate
dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad 1 ustalen,

operaty geodezyjne;j

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. [5] Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda 7

wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto§cia wymagana do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w
KNR-ach oraz KNNR-aeh.



Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej 1 kosztorysowej 1 przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzegt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru Urzadzenia i1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
SST. bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT 8. 1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

odbiorowi czgsciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

odbiorowi po uplywie okresu rekojmi

odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postgpu robdt. Odbioru
tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czeéci robdt do odbioru zglasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos$¢ 1 ilo$¢
robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentoéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami,

Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg$ci robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakos$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdéw, o ktorych
mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych

dokumentéw, wynikdéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z
dokumentacja

projektowa i SST.



W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjgtych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorow cze¢sciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukeyjnych 1 wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg,
ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa 1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany
przygotowac nastepujace 8

dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku

wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),

protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty 1 ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy 1 ksiazki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaro6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST 1
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen,

geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robo6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu regkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwiazanych z usunigciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancyjnym i
rekojmi. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbioér
ostateczny (koncowy) robot".

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych. Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bgdzie uwzglgdniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej



roboty w SST 1 w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe
robot beda obejmowac:

robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow 1
transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2. 1. Koszt wybudowania objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(0)  opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu
robot,

(0)  ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(0)  optaty/dzierzawy terenu,

(0) przygotowanie terenu,

(0)  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikow, kraweznikoéw, barier, ozna-kowan 1
drenazu, () tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i

Swiatet,

(b)  utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

usunigcie wbudowanych materiatow 1 oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddéw i1 organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pozn. “™ 9

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. Nr 19, péz. 177).
Ustawa z dnia i1 6 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia !99! r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002
r. Nr 147, p6z. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. J 321 z pdzn.
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 z pdzn.
zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
p6z 2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow
oceny zgodno$ci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.
Nr 209, p6z. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p6z.
1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz, U. Nr 47, p6z. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, po6z. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, p6z. 204!).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom 1, H, III, fV, V)
Arkady, Warszawa

1989-1990. ' "

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

III. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
1. ROBOTY ROZBIORKOWE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z
rozbidrka, wyburzeniami i demontazem elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji 1 odbiorze
robot.

1.2. Zakres robot

Demontaz istniejacych istniejacych schodéw betonowych, barierek metalowych oraz rozebranie
chodnika z ptytek.

1.3. Materiaty pochodzace z rozbiorki

Gruz ceglany, gruz betonowy, elementy stalowe

1.4. Sprzet

Lomy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, zZuraw samojezdny,
weciagarki rgczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewngtrzne, maski
przeciwpytowe.

1.5. Transport

Samochod wywrotka, Odwiezienie drewna, ztomu, szkta 1 gruzu na odpowiednie sktadowiska. Nie nalezy
uzywac¢ gruzu do ponownego zuzycia w podtozu posadzek. Transport drewna do fumigacji.

1.6. Wykonanie robot

Prace rozbidrkowe wykonywac recznie, w przypadku zauwazenia reliktow historycznych n p. sladow
przemurowan lub wymalowan wewngtrznych , elementdw gzymsow lub przedmiotow o charakterze
zabytkowym (np. przy demontazach posadzek) - nalezy wstrzymac prace i wezwac projektanta, oraz
zawiadomic¢ shuzby konserwatorskie i nadzor inwestorski. Przy rozleghych rozbidrkach konstrukeyjnych
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP 1 wykonac¢ stosowne zabezpieczenia.

1.7. Kontrola jako$ci

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki 1 sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu

1.8. Jednostka obmiaru



Powierzchnia (m?) - okladzin, posadzek,.$cian, stolarki drzwiowej i okiennej, (m) dla o$cieznic,
wycinanych otworéw w $cianach pod obsadzenie drobnych elementow. Dla rozbieranych konstrukcji
murowych, piecow, konstrukeji betonowych (),

1.9. Odbior robot

Inspektor na podstawie zapisoéw w dzienniku budowy

1.10. Podstawa ptatnosci

Zapisane w dzienniku budowy - m2 , m’ , m, po odbiorze robot

1.11. Przepisy zwiazane

Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min.
Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 p6z. 93 z p6zniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie ministra gospodarki z 14 sierpnia 1998 r. - sposoby bezpiecznego uzytkowania
oraz warunki usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz.U. Nr 138, poz. 895).
Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 2 kwietnia 1998 r. okre$la zasady
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest
oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz.U. Nr 45,
p0z.280),

2. ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45111200-0

1. Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t ziemnych.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robdt ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych
robot wehodza:.

Wykopy fundamentowe

Zasypki.

Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materialy

2.1. Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materialdéw budowlanych
itp. Zasypki za mury oporowe:

max. Srednica ziaren d<120 mm,

wskaznik réznoziarnistosci U>5,

wspolczynnik filtracji przy zaggszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,

zawartos¢ cze$ci organicznych 1<2%,

odpornos$¢ na rozpad <5%.

Sprzet

Roboty powinny by¢ wykonywane r¢cznie.

Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umies$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

Wykonanie robét “Y<PY

Sprawdzenie zgodno$ci warunkow terenowych z projektowymi




Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawiazaniu do badan geologicznych.

Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sig stosowanie
nastgpujacych

bezpiecznych nachylen skarp:

w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

w gruntach matospoistych 1 stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nast¢pujace
zabezpieczenia:

W pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotne;j
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow 1 materialow, oraz mieé¢
spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych

naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznos$ci od wystgpowania niekorzystnych
czynnikow.

Tolerancje wykonywania wykopoéw

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdéw wynosza 10 cm.

Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu. |;

W przypadku przeglgbienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia
odpowiednich decyz;ji..

- Zasypki

Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Warunki wykonania zasypki
Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w
nim robot.

Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkoéw
materiatéw budowlanych i $§mieci.

Uktadanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci: 0,25 m - przy
stosowaniu ubijakow recznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.
0,40 m - przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg
proby normalnej Proctora.

Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu §cian powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

(6)  Wykopy nalezy wykonywac¢ w porze suchej , poniewaz istnieje mozliwo$¢ wystapienia
wod gruntowych.

Nie wolno dopusci¢ do uplastycznieniea wykopu.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 2.5.

Sprawdzenie i1 odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegbdlnionymi w p. 2.10.

Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:




zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja
prawidtowos$¢ wytyczenie robot w terenie
przygotowanie terenu

rodzaj i stan gruntu w podtozu

wymiary wykopow

zabezpieczenie 1 odwodnienie wykopow.
Zasypki Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem

materiaty do zasypki

grubos¢ 1 rownomiernos¢ warstw zasypki
sposob 1 jakos¢ zageszcezenia.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

wykopy - [m’]

zasypki - [m’]

Odbior robaét

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Podstawa platnosci

Wykopy - placi si¢ za m® gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:

wyznaczenie zarysu wykopu,

odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zaladowaniem na samochody i1 odwiezieniem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

- Zasypki - placi si¢ za m® zasypki po zaggszczeniu. Cena obejmuje:

dostarczenie materiatow

zasypanie, zaggszczenie 1 wyrownanie terenu.

10.  Przepisy zwiazane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogo6lne. PN-86/B-02480 Grunty
budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow. PN-B-02481:1999 Geotechnika
Terminologia podstawowa, symbole literowe i1 jednostki miary. BN-77/8931-12 Oznaczanie
wskaznika zageszczenia gruntow. PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

3. BETONOWANIE - KOD CPV 45262300-4

1. Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot betoniarskich.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie fundamentéw z betonu B-20 .

Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej (1) Cement Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastgpujacych markach: marki ,,25" - do betonu
klasy B7,5-B20 marki ,,35" - do betonu klasy wyzszej niz B20 Wymagania dotyczace sktadu
cementu



Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaly si¢ nastepujacym sktadem:
Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60% Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego
olitu (C3A) <7% Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%

Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

Zawarto$§¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmnie;j
trzywarstwowe, wg

PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastgpujace dane:

oznaczenie

nazwa wytworni i miejscowosci

masa worka z cementem

data wysytki

termin trwato$ci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we
wsypy umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie do wytadowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow. Swiadectwo
jakosci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnaturg odbiorcza kontroli
jakosci zgodnie z PN-

EN 147-2.

Akceptowanie poszczego6lnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé¢ akceptacje Inzyniera. Biezaca
kontrola podstawowych parametrow cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 1963:1996 1 PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie
kontroli obejmujacej:

oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
oznaczenie zmiany objgtosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nie
rozpadajacych si¢ w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do
betonu.

Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace: 13 dla cementu pakowanego
(workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow
przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
$cianach) dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objgtosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiardw poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
zewngtrznych $cianach).

Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed $ciekaniem wody deszczowej 1 zanieczyszczeniem.

Podlogi magazyndéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i1 zanieczyszczeniem.



Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement
nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

po uptywie okresu trwato$ci podanego przez wytwoérce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknigtych. Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno
by¢ przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie. (2) Kruszywo.

Rodzaj kruszywa 1 uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym

ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3/4 odlegtosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadlej
do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13, zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg
PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca
kontrolg wilgotnos$ci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statos$ci zawartosci frakcji 0-2 mm.
Sprzet

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢
odbywac¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania
mieszarek wolno spadowych).

Transport

4.4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).

Ilos¢ ,,gruszek" nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci

dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu 1 wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy
temperaturze otoczenia +15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy
temperaturze otoczenia +30°C

S. Wykonanie roboét

Zalecenia ogolne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 1
PN-63/B-06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo,
z doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzana ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).



Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
fatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowiazuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych
zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z
wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta
jest wigksza nalezy mieszank¢ podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub
leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpdr mieszank¢ betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

warstwami o grubo$ci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wgtebnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszank¢ betonowa nalezy uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy
stosowac¢ belki wibracyjne.

Zaggszczanie betonu

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

Wibratory wglegbne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o
srednicy nie

wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.
Podczas zaggszczania wibratorami wgtgbnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glgbokosé¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i

przytrzymywa¢ butawg w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac¢ powoli w
stanie wibrujacym.

Kolejne miejsca zaglgbienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego

dziatania wibratora. Odleglo$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasigg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢
trwatle 1 sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po
winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada,
ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtownych. Powierzchnia betonu w
miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze §wiezym przez:

usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

obfite zwilzenie woda 1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem
betonowania.



W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ p6zniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe
wykonawstwo robodt i1 dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakos$ci betonu 1 stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualna norma i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych. Badania powinny obejmowac:

badanie sktadnikow betonu

badanie mieszanki betonowe;j

badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu (1)
Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w
chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postgpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo$ci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

Materiaty i sposoby pielgegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie si¢ taczyt z nastgpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane
specjalne wymagania odnos$nie jakos$ci pielgegnowanej powierzchni.



Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Okres pielggnacji

Ulozony beton nalezy utrzymywac¢ w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub
wytrzymatos$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Réwno §¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowiazuja nastgpujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami
kruszywa, przeloméw 1 wybrzuszen ponad powierzchnig,

peknigcia sa niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5c¢m,

pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktdrej wystgpuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany,

rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukto$ci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2
mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajace nierownosci wyrownac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

raki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nast¢pnie wygladzi¢ i
uklepaé, aby otrzymac¢ rowna i jednorodna powierzchnig bez dotkéw i1 porow, wyré6wnana wg
powyzszych zalecen powierzchnig nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowaé wilgotna
szczotka aby usunaé powierzchnie szkliste. Wszystkie powierzchnie stykajace si¢ z gruntem
powinny zosta¢ zaizolowane przeciwwilgociowo.

Kontrola jakosci

Kontrola jakos$ci wykonania betonow polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robot Jednostkami obmiaru sa:

- 1 m® wykonanej konstrukcji.

Odbiér robét

Wszystkie roboty objgte specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych wg zasad
podanych powyze;j.

Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje :

dostarczenie niezbgdnych czynnikéw produkcji

oczyszczenie podtoza

wykonanie deskowania z rusztowaniem

utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworow, zabetonowaniem zakotwien 1 marek, zaggszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni
pielggnacje betonu

rozbiorka deskowania 1 rusztowan

oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materialow rozbiérkowych poza granice obiektu..
Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyréwnanie
podtoza, przygotowanie, ulozenie, zaggszczenie i wyrOwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska

pracy.



10. Przepisy zwiazane PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasO6w wiazania i statosci objgtosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie. PN-EN
1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

4. MONTAZ KONSTRUKCJI METALOWYCH

KOD CPV 45223100-7

1. Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot wymienionych w SST - Montaz konstrukcji podjazdu

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1.  Stal

Do konstrukeji stalowych stosuje sig:

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; wg PN-EN 10025:2002

Rury konstrukcyjne wg norm EN 10210

Profile zamknigte wykonane na goraco wg.PN-EN 10210

Katowniki zimnogi¢te wg PN-EN 10162

Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

Kraty pomostowe wytwarzane wedlug normy DIN 24537 a zabezpieczenie antykorozyjne
wykonane w procesie cynkowania ogniowego zgodnie z norma EN ISO 1461 (DIN 50976)
Cechowanie materiatlow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

Odbior konstrukeji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego
odbioru konstrukeji w wytworni wraz z o$wiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbioréw
migdzyoperacyjnych zostaly usunigte. Cechowanie elementéw farba na elemencie.

2.2.  Laczniki

Jako taczniki wystepuja: polaczenia spawane oraz potaczenia na §ruby. . Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-
546.

Elektrody EA-146 sa to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukceji
stalowych narazonych na obciazenia statyczne 1 dynamiczne. Elektrody powinny mie¢:
zaswiadczenie jakoS$ci

spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowiazujacych
norm i wymaganiami producenta.

Sruby

Do konstrukeji stalowych stosuje sig:

sruby z tbem szes$ciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $redniodoktadne klasy: dla srednic 8-16
mm - 4.8-11

dla §rednic powyzej 16 mm - 5.6-11

stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997



wlasnos$ci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P

nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002

wlasno$ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 - czg$ciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

podktadki klinowe do dwuteownikow wg PN-79/M-82009

podktadki klinowe do ceownikow wg PN-79/M-82018

Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na gléwkach.
2.3.  Sktadowanie materiatow i konstrukcji

(1) Konstrukcje 1 materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wyladowywane zurawiami. Do
wyladunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wceiagarek lub weiagnikéw. Elementy cigzkie,
dtugie 1 wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztalceniem. Elementy uktada¢ w sposdb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy
do scalania powinny by¢ w miare mozliwos$ci sktadowane w sasiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu,
segregowac 1 uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac 1 naprawia¢ powstate w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukeji jak i jej powtoki antykorozyjne;.
Konstrukcj¢ nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyrownanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe sktadowaé¢ w tym samym
potozeniu.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

Laczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 2.4.
Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje
Inzyniera. Kazda konstrukcja dostarczona na budowg¢ podlega odbiorowi pod wzgledem:
jakos$ci materialow, spoin, otworéw na $ruby,

zgodnosci z projektem,

zgodno$ci z atestem wytworni

jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

jakos$ci powlok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, weiagarek, dzwignikow,
podnos$nikéw i1 innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i1 trawersy
podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

Sprzet do robdt spawalniczych

Stosowany sprzgt spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie zlaczy zgodnie z technologia
spawania i dokumentacja konstrukcyjna.

Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%. Eksploatacja sprzgtu
powinna by¢ zgodna z instrukcja. Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:
spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych

sprz¢t pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczna wentylacja;
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Sprzet do potaczen na §ruby

Do scalania elementow nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

Transport



Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

Sposéb sktadowania wg punktu 2

Wykonanie robét

Wymagania ogdlne

Cigcie

Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziorow, zuzla, naciekow i
rozpryskow metalu po cigciu.

Miejscowe nierownosci zaleca si¢ wyszlifowac.

Prostowanie 1 gigcie

Podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace graniczSnych
temperatur oraz promieni prostowania i gigcia.

W wyniku tych zabiegow w odksztalconym obszarze nie powinny wystapic rysy i peknigcia.
Sktadanie zespotow

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej w
miejscach, ktore po

montazu beda niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowa¢ dotrzymanie

wymagan

doktadnos$ci zespotow i wykonania potaczen wedtug zalaczonej tabeli.

Rodzaj odchytki Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka

Nieprostoliniowo$¢ Prety, blachownice, stupy, |0,001 dlugosci

czgsci ram lecz nie wigcej jak 10

mm

Skrecenie preta - 0,002 dtugosci
lecz nie wigcej niz 10
mm

Odchyftki ptaskosci potek, - 2 mm na dowolnym

scianek srodnikow odcinku 1000 m

Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru
lecz nie wigcej niz 5
mm

Przesunigcie $rodnika - 0,006 wysokosci

Wygiecie $srodnika - 0,003 wysokosci

Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm

przytaczeniowy swobodny

do 500 0,5 2,5

500-1000 1,0 2,5

1000-2000 1,5 2,5

2000-4000 2,0 4,0

4000-8000 3,0 6,0

8000-16000 5,0 10,0

16000-32000 8,0 16

Potaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z
rdzy, farby i1 zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn widocznych
gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki
przyjmuje si¢ wedlug wtasciwych norm spawalniczych.

Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wigksza od 1,5 mm.
Wykonanie spoin



Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo
dopuszcza si¢ grubo$¢ mniejsza: o 5% - dla spoin czotowych o 10% - dla pozostatych.
Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza si¢ w
granicach grubos$ci spoiny. Niedopuszczalne sa peknigcia, braki przetopu, kratery 1 nawisy lica.
Wymagania dodatkowe takie jak:

obrobka spoin

przetopienie grani

wymagang technologi¢ spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
Zalecenia technologiczne

spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
wady zewngtrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajacym spawaniem, natomiast pgknigcia,
nadmierna ospowatos$¢, braki przetopu, pgcherze nalezy usuna¢ przez szlifowanie spoin 1
ponowne ich wykonanie.

Potaczenia na $ruby

dtugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejsza liczbg
podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor gigbiej jak na
dwa zwoje.

nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegac¢ do
taczonych powierzchni.

powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢
warstwa smaru.

- Sruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu mlotkiem
kontrolnym. 5.4. Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja technicznag i przy udziale srodkow, ktore
zapewnig osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci i statecznos$ci, uktadu geometrycznego i
wymiardw konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i
zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robot

Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach.

Odbior robaét

Wszystkie roboty objgte specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robodt zanikajacych.
Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie
czynnosci wymienione w SST.

10.  Przepisy zwigzane

PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

5. ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI -

KOD CPV- 45233200-1

Wstep

1.1.Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa roboty zwigzane wykonaniem chodnika z kostki
brukowej (dojscie do budynku).

1.2.0gdlne wymagania dotyczace robot.



Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru (IN). 1.3.Roboty ziemne i
przygotowawcze. Tyczenie

W zakres robot wchodza:

wytyczenie i zastabilizowanie punktow gldwnych oraz uzupetnienie w miarg potrzeb pomiarow
dodatkowymi punktami,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

wykonywanie pomiaréw biezacych w miarg postgpu robot,

zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Do utrwalenia punktéw glownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki

betonowe albo rury metalowe o di. okoto 0,5m.

Grunt nalezy zagesci¢ dla uzyskania nst. wskaznikow

dla nawierzchni przeznaczonych do ruchu i postoju pojazdow:

-minimalna warto$¢ wskaznika zaggszczenia

-gérna warstwa grub. 20cm Is >= 1.0

-na gtebokosci od 20 do 120cm od powierzchni

terenu Is >= 0.97

-minimalna warto$¢ wtornego modufu odksztatcenia -gérna warstwa grub. 20cm E2 >= 100MPa
-na glgbokosci od 20 do 120cm od powierzchni

terenu E2 >= GOMPa dla chodnikow, w cze$ci przeznaczonej wytacznie dla ruchu pieszych -
minimalna warto$¢ wskaznika zaggszczenia w gornej warstwie o gr. 20cm Is >= 0.97
Materialy i wykonanie robot.

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot
przedstawi IN zrodio ich pochodzenia , §wiadectwa badan, atesty, dodatkowo- na zadanie -
probki do badan laboratoryjnych. Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajda sig nie zbadane i nie
zaakceptowane przez IN materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nie przyjgciem i niezaptaceniem.

Podtoze pod nawierzchni¢ placu powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen,
wyprofilowane i zaggszczone do uzyskania ( po wykonaniu wymiany gruntu-miejsca postojowe i
wzmocnieniu podtoza-dojazdy 1 droga manewrowa )

1s>=1.00 w gbrnej warstwie o grubosci 20cm

1s>=0.97 na gtebokosci od 20 do 50cm

Ptyty chodnikowe w zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen rozrdznia sig
gatunki ptyt:

gatunek I - G1

gatunek II - G2

Betonowa kostka brukowa - wymagania

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brakowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna
kostek powinna by¢ réwna ; szorstka, a krawgdzie kostek rowne 1 proste, wklgs$nigcia nie
powinny przekraczac;

2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

W kraju produkowane s kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:

60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,

80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. Tolerancje wymiarowe wynosza:

na dlugosci £ 3 mm,

na szerokos$ci = 3 mm,

na grubosci + 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy,



Wytrzymatos$¢ na $Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz
60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz
50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasiakliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 1
wynosi¢ nie wigcej niz 5%.

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250 .

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania 1 odmrazania probek jest
wystarczajaca, jezeli:

probka nie wykazuje peknig€,

strata masy nie przekracza 5%,

obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie
jest wigksze niz 20%.

Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
wynosi¢ nie wigcej niz 4 mm

Podsypke piaskowa nalezy zagescic tak, aby stopa ludzka zostawiata ledwie widoczny $lad.

. piasek na podsypke i wypelnienie spoin powinien odpowiada¢ PN-79/B-06711,
zawarto$¢ gliny <5%

. warstwa odcinajaca i wzmacniajaca z gruntu stab. cementem o Rm=1,5Mpa powinny by¢
wykonane wg BN-68/8933-08.

Obrzeza chodnikowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-8076775-03,01 i BN-
80/6775-03,04.

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys, pgknigé i ubytkow betonu .Krawedzie elementow
powinny by¢ proste i rowne. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi
elementow nie powinny przekracza¢ wartos$ci podanych w normie BN- 80/6775-03.03.
Odchytki wymiaréw nie powinny przekracza¢ wartosci - dla dlugosci + 8mm dla wysokosci 1
szerokosci + 3mm

No$nos$¢ obrzezy nie powinna by¢ mniejsza niz 1,7kN, a odpornos$¢ na dzialanie mrozu powinna
spetnia¢ warunki

normy PN-88/B-06250, a nasiakliwos$¢ nie powinna by¢ wigksza niz 5%.

Cement do betonu powinno spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-30000.

Piasek do betonu i zaprawy powinien spetnia¢ wymagania normy

PN-79/B-0673108.

Woda do betonu powinno speinia¢ wymagania normy PN-88/B-32250 i nie powinna pochodzi¢
ze zrodet

watpliwych. Woda pitna z wodociagu nie wymaga badan.

3.Sprzet.

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien gwarantowac ( pod wzgledem rodzajow,
ilodci 1 jakoS$ci) uzyskanie wymaganej jako$ci oraz terminowosci robot.

Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos$¢ przewozonych materiatéw i wykonywanych robot.

Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
Wykonane robot.

Chodniki - z ptyt chodnikowych. Obrzeze betonowe 6x20cm.

Projektowany chodnik nawigza¢ poziomem do juz istniejacego, Po zakonczeniu rob6t uzupetnié
trawniki.

Kontrola jakosci robot

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji
Zamawiajacego programu zapewnienia jako$ci , w ktorym przedstawi zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwos$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace prawidtowe
wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robo6t i jako$ci materiatow i powinien
zapewni¢ odpowiedni, zaakceptowany przez Zamawiajacego, system kontroli jakosci, wiaczajac



personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbg¢dne do pobierania
probek i1 badan materialéw oraz robot.

7.0bmiar robot.

Obmiar robdt powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru dokonuje wykonawca w obecnosci IN po weze$niejszym pisemnym powiadomieniu go
o terminie i zakresie obmierzanych robot.

Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilo$ciach podanych w $lepym kosztorysie nie uwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robot podlegajacych
zakryciu- przed ich

zakryciem.

8.0dbior robot.

Roboty podlegaja nst. etapom odbioru:

odbior robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

odbior czgsciowy

odbior ostateczny

odbidr pogwarancyjny

Badania 1 pomiary do odbioru robot zanikajacych przeprowadza Wykonawca na probkach
pobranych w obecnos$ci IN w miejscach przez niego wskazanych.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czgsci robot wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia.

Badania 1 pomiary do odbioru ostatecznego robot wykonuje laboratorium Zamawiajacego
wlasnym sprz¢tem , na probkach pobranych przez Wykonawceg w obecnosci IN w miejscach
przez niego wskazanych. Proby do badan dostarcza do laboratorium IN.

Orientacyjny czas trwania podstawowych badan i pomiaréw wraz z opracowaniem wnioskow,
od czasu przekazania probki lub zgtoszenia do pomiaru do laboratorium Zamawiajacego wg
przyjetych norm i ustalen. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot
zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

9. Podstawa platnosci.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa , skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji przedmiaru roboét.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-04101 Materialy kamienne. Oznaczanie nasiakliwo$ci woda

PN-B-04102 Materialy kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia
PN-B-04110 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie

PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego Page 50
PN-B-04115 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymalosci kamienia na uderzenia (zwigzto$¢)
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci
10.  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw
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