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0. SPECYFIKACJA TECHNICZNA S 00 00 - WYMAGANIA OGÓLNE 
0.1.Wstęp. 
0.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej S 00 00 
Specyfikacje Techniczne ST-00 zawierają informacje oraz wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach Inwestycji pod nazwą: 

Rozbudowa i przebudowa budynku po byłej zlewni mleka ze zmianą sposobu 

użytkowania na świetlicę wiejską.  

 
0.1.2 Przedmiot i cel inwestycji 
Przedmiotem inwestycji wykonanie remontu instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej.  
 
0.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacje techniczne należy odczytywać i rozumieć w zalecaniu i wykonywaniu robót 
opisanych w pkt.1.1.2 jako część Dokumentów Przetargowych. 
0.1.4 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
rozdziałami Specyfikacji technicznej: 
S 00 00 - WYMAGANIA OGÓLNE 
S 00 10 – INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ  
S 00 20 – INSTALACJA KANALIZACYJNA 
 
2. W różnych miejscach Specyfikacji Technicznej podane są odnośniki do stosowania 
norm i standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna 
część Specyfikacji Technicznej i czytane w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w 
których są wymienione. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich 
zawartością i wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 dni 
przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. 
Roboty należy wykonać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi 
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi Specyfikacjami 
Technicznymi. 
0.1.5 Określenia podstawowe 
Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć 
w każdym przypadku następująco: 
Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, 
służące do prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z realizacja kontraktu oraz 
oceną jakości materiałów i robót. 
Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru, 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej, 
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Wyceniony Przedmiar robót – przedmiar robót wyceniony przez Wykonawcę i 
stanowiący część jego Oferty. 
 
0.1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
0.1.6.1 Przekazanie Budowy 
W terminie określonym w Umowie Warunków Kontraktu Zamawiający przekaże 
Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, jakie są niezbędne dla Robót, dziennik Budowy oraz Dokumentację 
Projektową (Projekt Budowlany) i Specyfikacje Techniczne. 
 
0.1.6.2 Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja Projektowa zawiera wszystkie rysunki oraz inne dokumenty niezbędne do 
realizacji zadania. 
 
0.1.6.3 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu 
Wykonawca otrzyma od Inspektora Nadzoru po przyznaniu Kontraktu 1 egzemplarz 
dokumentacji projektowej (projekt budowlany) na roboty objęte Kontraktem. W okresie 
przygotowywania ofert pełna dokumentacja projektowa znajduje się do wglądu w  
Nadleśnictwo Browsk  
Gruszki 10 , 17-220 Narewka 
 
0.1.6.4 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 
1. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację 
geodezyjno wykonawczą, dla zrealizowanych Robót – zgodnie z obowiązującymi 
przepisami umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów 
i budynków, ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej w oparciu o 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić w 
cenach jednostkowych robót. 
 
0.1.6.5 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi 
1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru są istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania 
zawarte w jednym z tych dokumentów są dla Wykonawcy tak samo obowiązujące, jak 
gdyby były zawarte we wszystkich dokumentach. 
W przypadku zaistnienia rozbieżności wymiary określone liczbami są ważniejsze od 
wymiarów określonych według skali rysunków. Poszczególne dokumenty powinny być 
traktowane w następującej kolejności pod względem ważności: 

 Specyfikacje Techniczne, 
 Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca nie może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się 
w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych i w przypadku ich 
odkrycia winien natychmiast o tym powiadomić Inspektora Nadzoru, który zadecyduje o 
wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek. 
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2. Wszystkie materiały oraz wykonanie robót powinny być zgodne z planem 
sytuacyjnym, profilami podłużnymi, przekrojami poprzecznymi, rzutami kondygnacji 
projektami obiektów inżynierskich i wymaganiami materiałowymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjami Technicznymi. 
3. Cechy materiałów i elementów robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego 
przedziału tolerancji. 
Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych, nieznacznych 
odchyleń od wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione. 
4. W przypadku, gdy Roboty i Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą 
jakość Robót, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te 
rozebrane na koszt Wykonawcy. 
0.1.6.6 Zabezpieczenie Placu Budowy 
1. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy 
przez cały okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczęcia aż do czasu wykonania i 
przejęcia robót. 
2. Na czas wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma 
urządzenia służące wykonaniu tymczasowych zabezpieczeń takich jak: ogrodzenia, 
poręcze, światła, urządzenia sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze oraz inne rodzaje 
wykonania zabezpieczenia Robót,  
3. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych 
Robót. 
 
0.1.6.7 Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zamontuje w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami 
Prawa Budowlanego. Każda z tych tablic będzie podawała podstawowe informacje o 
budowie. Treść informacji powinna być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koszt 
zamontowania i utrzymania tablic informacyjnych jest uwzględniony w cenach 
jednostkowych Robót. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji 
Robót w dobrym stanie. 
0.1.6.8 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
2. W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 
a) Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania, 
b) Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na: 
- lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami 
toksycznymi, 
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 zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami, 
 możliwością powstania pożaru. 

3. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, 
określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą 
Wykonawcę. 
0.1.6.9 Ochrona przeciwpożarowa 
1. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
2. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach. 
3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy 
0.1.6.10 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
1. Materiały, które są szkodliwe w sposób trwały dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. 
2. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym niż dopuszczalne. 
3. Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą posiadały świadectwa 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednocześnie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
4. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
0.1.6.11 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 
1. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w tym Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401). W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swych pracowników 
oraz zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 
2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne do 
personelu pracującego na Placu Budowy. 
4. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 
0.1.6.12 Ochrona własności prywatnej i publicznej 
1. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez 
zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
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2. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy 
3. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
4. Personel odpowiedzialny za wykonanie robót w pobliżu istniejących urządzeń 
podziemnych będzie pamiętał o wymogu powiadomienia operatorów istniejących 
urządzeń podziemnych o zamiarze prowadzenia robót w ich pobliżu, jak również o 
opłaconym nadzorze przedstawicieli operatorów tych urządzeń. 
5. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urządzeń podziemnych lub naziemnych nie 
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez 
Zamawiającego/Inspektora Nadzoru i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy 
zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. 
W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę. 
6. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość 
archeologiczną, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz władze 
konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji. 
 
0.1.6.13 Zabezpieczenie robót 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robót wszystkich materiałów i 
urządzeń wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania budowy do daty wydania 
protokołu odbioru końcowego i przekazania budowy Zamawiającemu. 
2. Każdy odcinek robót powinien być utrzymany w zadawalający pod względem 
technicznym sposób przez cały okres trwania robót, az do momentu wydania 
przekazania budowy Zamawiającemu. 
3. Inspektor Nadzoru może zarządzić wstrzymanie robót i podjąć wszelkie działania, 
jakie uzna za niezbędne, jeżeli wykonawca nie dostosuje się w ciągu 24 godzin do jego 
poleceń dotyczących należytej dbałości o stan robót i ich zabezpieczenie. 
 
0.1.6.14 Zgodność z prawem i innymi przepisami 
1. Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania robót wszystkie 
przepisy administracji państwowej i regionalnej, a także inne ustawowe regulacje i 
wytyczne dotyczące robót. 
2. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i zobowiązuje się zastosować do 
wszystkich prawnych wymagań dotyczących używania opatentowanych urządzeń i 
wykorzystania opatentowanych metod oraz zobowiązuje się na bieżąco informować 
Inspektora Nadzoru o podejmowanych przez siebie działaniach poprzez przedstawienie 
mu kopii pozwoleń i właściwych dokumentów. 
 
0.1.6.15 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentacji powoływane są konkretne normy lub przepisy, które 
spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane i 
zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w dokumentacji nie 
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 
odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być stosowane inne odpowiednie 
normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane 
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normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego  sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
0.2 Materiały 
0.2.1 Wymagania ogólne 
1. Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót powinny: 

 być nowe i nieużywane, 
 odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych 

Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie 
wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów, 

 mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i 
świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z 3 kwietnia 1993r. 
certyfikaty bezpieczeństwa. 

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do 
Robót. 
0.2.2 Źródła uzyskania materiałów 
1. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.  
2. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót. 
 
0.2.3 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 
Wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. 
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczaniem materiałów do robót. 
4. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów i miejsca pozyskiwania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
zakończeniu robót. 
5. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, wykonawca nie 
będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w Umowie. 
6. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
0.2.4 Materiały niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi 
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1. Wykonawca usunie z terenu budowy lub umieści w miejscu wskazanym przez 
Inspektora Nadzoru materiały, które nie odpowiadają wymaganiom Specyfikacji 
Technicznej. Jeżeli Inspektor Nadzoru wyrazi zgodę na wykorzystanie tego rodzaju 
materiałów do robót innych, niż te, do których wykonania były pierwotnie wyznaczone 
koszt użycia materiałów do tej części robót będzie odpowiednio przez niego 
zweryfikowany. 
2. Każda część robót wykonana przy użyciu materiałów, które nie zostały sprawdzone 
przez Inspektora Nadzoru lub przez niego zatwierdzone, będzie realizowana na własne 
ryzyko Wykonawcy. 
3. Wykonawca powinien mieć świadomość, że wykonana w ten sposób część robót 
może nie zostać zaakceptowana, a należne za nią płatności wstrzymane. 
 
0.2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 
1. Wykonawca zapewni, aby czasowo składowane materiały, do czasu ich 
wykorzystania do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały 
swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
Nadzoru. 
2. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy, w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
0.2.6 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
0.3 Sprzęt 
1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania Robót. Sprzęt używany do Robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
jakości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych lub projekcie organizacji 
Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w 
powyższych dokumentach, Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
2. Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i 
wskazaniami Inspektora Nadzoru i w terminie przewidzianym Umową. 
3. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania Robót będzie 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane 
przepisami. 
5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 
użycia sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi 
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Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego sprzętu, co najmniej 3 tygodnie 
przed użyciem. 
Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora 
Nadzoru. 
6. Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. 
 
0.4 Transport 
1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i ma właściwości 
przewożonych materiałów. 
2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Kontraktem. 
3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą stanowić wszelkie wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego. Środki transportu, które nie będą odpowiadały 
warunkom Kontraktu będą na polecenie Inspektora Nadzoru usunięte z placu budowy. 
4. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do placu 
budowy. 
 
0.5 Wykonanie robót 
0.5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowane przez Wykonawcę zostaną 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
4. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, 
Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań, 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię 
5. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
0.5.2 Kontrola jakości robót 
0.5.2.1 Program zapewnienia Jakości (PZJ) 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przestawienie do aprobaty 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ) dla Robót, w którym 
zaprezentuje on zamierzony sposób wykonywania Robót zgodnie z Dokumentacją 
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Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inspektora Nadzoru. 
2. Program Zapewnienia jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną podającą: 

 organizację wykonywania Robót, w tym terminie i sposób prowadzenia Robót, 
 zasady BHP, 
 wykaz zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowości wykonywania 

poszczególnych elementów Robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 
 wyposażenia w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów 
pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt, w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi Nadzoru.  

 
b) część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju Robót : 

 wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi,  
 rodzaj i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku 

transportu, 
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
Robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

0.5.2.2 Zasady kontroli jakości Robót 
1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
2. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie niezbędne urządzenia do pobierania próbek, badań 
materiałów i przeprowadzenia prób szczelności oraz robót. 
3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 
4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 
o odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
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5. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących sprzętu, pracy personelu lub metod 
badawczych.  
Jeżeli niedociągnięcia będą tak ważne, Że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań 
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia zostaną usunięte i stwierdzona 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
6. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
 
0.5.2.3.Pobieranie próbek 
1. Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
2. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
4. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą opisane i oznakowane w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
0.5.2.4 Badania i pomiary 
1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
2. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Podczas realizacji robót konieczne będzie wykonanie następujących badań: 
- pomiar ciśnień próbnych, 
- pomiary geodezyjne, 
- badana zagęszczenia gruntu. 
0.5.2.5 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego. 
 
0.5.2.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
1. Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek materiałów u źródła ich wytwarzania i 
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zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego celu pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 
Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru przy tym wszelką potrzebną pomoc 
2. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
3. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
0.5.2.7 Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko takie materiały, które posiadają: 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub 
 aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją które spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznych 

3. Atesty i badania wytwórni. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez Specyfikacje 
Techniczne, każda partia materiałów dostarczona do robót będzie posiadać te 
dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą 
posiadać w/w dokumenty, które są wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
0.5.3 Dokumenty Budowy 
0.5.3.1 Dziennik Budowy 
1. Dziennik Budowy jest obowiązującym instrumentem prawnym istniejącym pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą i powinien być prowadzony od dnia rozpoczęcia robót do 
dnia zakończenia okresu pogwarancyjnego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
2. Wpisy do dziennika Budowy będą dokonywane regularnie i powinny rejestrować 
postęp robót, ochronę osób, własności, a także kwestie techniczne i aspekty związane z 
zarządzaniem budową. 
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3. Każdy wpis do Dziennika Budowy powinien być podpisany i opatrzony datą z 
nazwiskiem i opisem pracy wykonanej przez osobę dokonującą wpisu. Wszelkie wpisy 
muszą być czytelne i zarejestrowane w chronologicznej kolejności. 
4. Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru. 
5. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania budowy Wykonawcy, 
 datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 datę zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i 

Programu Budowy, 
 daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 postęp robót, problemy i przeszkody wynikłe w trakcie wykonywania robót, daty, 

przyczyny i czas trwania opóźnień, 
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
 datę i czas trwania oraz powody zarządzenia przez Inspektora Nadzoru 

wstrzymania robót, 
 daty zakończenia i odbioru robót ulęgających zakryciu oraz częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
 uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru, 
 stan pogody oraz temperaturę powietrza występujące w okresie wykonywania 

robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi, 

 zgodność warunków geotechnicznych z wymaganiami dokumentacji projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 
 dane dotyczące wykonania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek i przeprowadzania badań 

wraz z podaniem kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je 

przeprowadzał, 
 inne istotne informacje związane z przebiegiem robót. 

6. Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostaną 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
7. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wprowadzone do Dziennika Budowy 
wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska. 
8. Wpis projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
 
 
0.5.3.2 Księga obmiarów 
1. Księga obmiarów jest dokumentem, do którego wpisywane są ilości każdego 
elementu wykonywanych robót. 
2. Szczegółowe dane dotyczące obmiarów są regularnie wprowadzane do księgi 
obmiarów i wpisywane pod kątem odcinków i jednostek zastosowanych w przedmiarze. 
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0.5.3.3 Dokumenty laboratoryjne 
Dokumenty Wykonawcy takie jak dziennik laboratoryjny, certyfikaty zapewnienia jakości, 
deklaracje jakości materiałów, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badań 
powinny być przechowywane w sposób zgodny z opisem zawartym w Programie 
Zapewnienia Jakości. 
Dokumenty te będą potrzebne przy procedurze przekazania. Dokumenty przez cały 
czas powinny być udostępnione Inspektorowi Nadzoru. 
0.5.3.4 Inne dokumenty budowy 
Niezależnie od dokumentów, o których mowa powyżej, wymienione poniżej dokumenty 
powinny być także uznane za Dokumenty Budowy: 

 pozwolenie na realizację inwestycji, 
 protokoły przekazania Palcu Budowy, 
 dokumenty zatwierdzenia wykonania robót, 
 procedury, które należy zastosować przy przekazaniu budowy Wykonawcy, 
 uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi 

uzgodnieniami prawnymi, 
 certyfikaty odbioru robót, 
  protokoły ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru, 
 korespondencja budowy. 

0.5.3.5 Przechowywanie dokumentów budowy 
1. Dokumenty budowy winny być przechowywane na terenie budowy w bezpiecznym 
miejscu. 
2. Każdy zagubiony dokument będzie niezwłocznie zastąpiony zgodnie z właściwymi 
wymogami prawnymi. 
3. Wszystkie dokumenty budowy będą udostępnione do kontroli Inspektora Nadzoru lub 
Zamawiającego każdorazowo na ich życzenie. 
 
0.6 Obmiar robót 
0.6.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
1. Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach określonych w 
Wycenionym Przedmiarze Robót. 
2. Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z Klauzulą warunków Kontraktu. 
3. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów. 
4. Jakiekolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora 
Nadzoru. 
5. Obmiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wynikającą z 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub 
uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
0.6.2 Zasady określania ilości Robót i Materiałów 
1. Długości i odległości miedzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane 
poziomo wzdłuż linii osiowej, szerokości - po prostej prostopadłej po osi. 
2. Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to 
objętości liczone są w m3 – jako długość pomnożona przez przekrój. 
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3. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach – 
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
4. Roboty pomiarowe do pomiaru lub nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. Obmiar skomplikowanych powierzchni lub objętości 
będą uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w księdze obmiarów. W razie 
braku miejsca w księdze obmiarów, szkice te będą dołączone w formie odrębnego 
załącznika do księgi. Wzór takiego załącznika będzie uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru. 
0.6.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora 
Nadzoru przed ich użyciem. 
2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez Wykonawcę. Będą one 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie technicznym przez cały okres realizacji Robót. 
 
0.6.4 Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie on utrzymywać te urządzenia, zapewniając w sposób 
ciągły zachowanie ich dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora 
Nadzoru. 
0.6.5 Termin i częstotliwość przeprowadzenia pomiarów 
1. Obmiary będą prowadzone przed częściowym i końcowym Przejęciem Robót, a także 
w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót i/lub zmianie 
Wykonawcy Robót. 
2. Obmiary Robót zanikających będą prowadzone w czasie wykonywania tych Robót. 
3. Obmiary Robót ulegających zakryciu będą prowadzone przed ich zakryciem. 
 
0.7 Odbiór robót 
0.7.1 Rodzaje odbiorów 
W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, roboty 
podlegają następującym etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy 
udziale Wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu, 
0.7.2 Odbiór robót zanikających i ulegających odkryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
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przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacja 
techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
0.7.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie i jakości wykonanych części robót. Odbiorowi 
częściowemu robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
0.7.4 Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, a bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w pkt 1.5.3.1 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną i specyfikacją 
techniczną. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji 
projektowej i Specyfikacji Technicznej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Umowie. 
 
0.7.4.1 Dokumenty odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzonego wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące 
dokumenty: 
a) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 
b) specyfikacje techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualnie uzupełniające lub 
zamienne), 
c) receptury i ustalenia technologiczne, 
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d) dokumenty zainstalowanego wyposażenia, 
e) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),  
f) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze 
specyfikacją techniczną,  
g) deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze 
specyfikacja techniczną,  
h) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacją 
techniczną, 
i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru 
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
j) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
k) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej, 
l) instrukcje eksploatacyjne.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
 
0.7.5 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 1.7.4. „Odbiór końcowy robót”. 
 
0.8 Podstawa płatności.  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wyceniono ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych-materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu, wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie, 
 zysk kalkulacyjny i ryzyka, 
 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
 przeprowadzenie niezbędnych pomiarów wymaganych w Specyfikacji 

Technicznej. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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0.9 Przepisy związane 
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z późniejszymi zmianami, 
- Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r (Tekst jednolity Dz. U. Z 2000r. 
Nr 100, poz. 1086 z późniejszymi zmianami) 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, 
z późniejszymi zmianami), 
- Ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z późniejszymi zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. Nr 121, poz. 1138),  
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w 
sprawie aprobat i kryteria techniczne oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, z późniejszymi zmianami), 
- Ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92, poz. 881), 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w 
sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. 
U. Nr 126, poz. 839), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 
690), 
- Ustawa z dnia 17.07.2001r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi 
zmianami).  
 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
1. INSTALCJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ  -  S 00 10 - CPV-45332000-3 
1.1 WSTĘP 
1.1.1Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem rozbudowy i przebudowy 

budynku po byłej zlewni mleka ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę 

wiejską.  

1.1.2. Zakres stosowania ST. 
Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty instalacyjne potrzebne do 
wykonania zadania jak w pkt. 1.1.1. 
1.1.3. Zakres robót ujętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których specyfikacja dotyczy obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie: 
- remontu części instalacji wewnętrznej wody zimnej i ciepłej,  
- płukanie rur wody zimnej i cieplej,  
- izolacje rur wody zimnej i cieplej,  
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- wykonanie prób szczelności instalacji wody zimnej i cieplej,  
 
1.2. MATERIAŁY 
Materiały do wykonania robót przy realizacji instalacji wodociągowej należy stosować 
zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami. 
Do wykonania prac należy stosować następujące materiały: 
– rury polietylenowe,  
– baterie zlewozmywakowe ścienne, 
– baterie umywalkowe stojące, 
– baterie natryskowe,  
– zawory odcinające, 
Materiały do wykonania instalacji wody zimnej i ciepłej powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w polskich normach lub aprobatach technicznych, jako materiały 
do stosowania w budownictwie. 
Materiały powinny być jak określono w specyfikacji lub inne zatwierdzone przez 
zamawiającego. Wszystkie materiały winny być zgodne z postanowieniami kontraktu i 
poleceniami zamawiającego. 
Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia 
do obrotu i stosowania w budownictwie. 
 
 
1.3. SPRZĘT. 
Sprzęt, przeznaczony do wykonania robót, powinien być zgodny z wymogami podanymi 
w S 00.00 pkt 0.3. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie to jest wymagane 
przepisami. 
Do wykonywania robót należy użyć następującego sprzętu: 
- narzędzia służące do montażu rur,  
- narzędzia służące do założenia izolacji,  
- elektronarzędzia do wykonania bruzd,  
- sprzęt pomocniczy.  
 
1.4. TRANSPORT. 
Przy realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do stosowania zaleceń 
zawartych w S 00 00 w punkcie 0.4. 
Do transportu stosować samochody zamknięte, materiały należy zabezpieczyć w 
sposób wykluczający ich uszkodzenie. Składowanie rur zgodnie z instrukcją producenta. 
Przybory i urządzenia składować na placu budowy w przewietrzanym, zamkniętym 
pomieszczeniu, zimą ogrzewanym. 
 
1.5. WYKONANIE ROBÓT. 
1.5.1 Warunki przystąpienia do robót: 
Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych powinny być wykonane roboty związane 
ze z robotami rozbiórkowymi budowlanymi, z wykonanymi przejściami przez stropy, 
wykutymi bruzdami dla podejść krytych do przyborów, przed wykonaniem wylewek dla 
rozprowadzenia rur wodnych w pomieszczeniach. 



 20 

1.5.2. Prace instalacyjne 
Instalacje wody zimnej i ciepłej należy wykonać z rur polietylenowych łączonych na 
złączki zaprasowywane lub metodą zgrzewania zgodnie z Dokumentacją Projektową 
oraz wymogami normy PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i 
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Dostarczona woda ma służyć do celów sanitarnych i technologicznych. Instalację należy 
wykonać z rozprowadzeniem dolnym przewodów. Na instalacji wody zimnej i ciepłej 
należy zamontować zawory odcinające kulowe z odcięciem o średnicy i lokalizacji 
podanej w Dokumentacji Projektowej. Dodatkowo przed niektórymi przyborami 
konieczne jest założenie zaworów odcinających. 
 
1.5.3. Montaż rur z tworzywa 
Przed przystąpieniem do montażu trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. 
Przewody muszą być szczelne i nieuszkodzone. 
-Połączenia odcinków rury i kształtek wykonane będą na złączki zaprasowywane  
Zarysowania na rurze nie mogą przekraczać 10% grubości jej ścianki.  
-Rur nie układać poniżej temperatury 5 ºC i powyżej 30 ºC. 
Ze względu na duży współczynnik rozszerzalności liniowej układanie rurociągu powinno 
być wykonywane w temperaturze, w której będzie eksploatowany. 
- Rury polietylenowe nie powinny mieć kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi. 
Przewody powinny być ułożone tak, aby było możliwe ich odpowietrzenie, a w razie 
potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosić się w kierunku 
przepływu wody. 
Przewody poziome powinny być układane równolegle do ścian, a przez mury 
przechodzić prostopadle. Wewnątrz muru nie może znajdować się żadne połączenie rur. 
Rury z tworzywa należy przymocowywać do ścian uchwytami lub klamrami w odstępach 
zależnych od średnicy rury i producenta rur.  
 
 
 
1.5.4. Montaż armatury czerpalnej,   
Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury sanitarnej zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. 
Wysokość ustawienia armatury czerpalnej wg wymagań normy PN-81/B-10700.02 oraz 
wytycznych producentów. 
Do baterii stojących (bateria umywalkowa) należy stosować wężyki elastyczne z 
zaworkami odcinającymi, ograniczające rozchodzenie się hałasu i drgań powodowanych 
działaniem tej armatury.  
Armaturę czerpalną z przewodami zasilającymi należy łączyć za pomocą łączników lub 
kształtek. 
1.5.5. Próby ciśnienia i izolacje 
Próbę szczelności należy przeprowadzać przy ciśnieniu wyższym o 50% od ciśnienia 
roboczego, lecz nie mniejszym niż 0,9 MPa w oparciu o normę PN-81/B-10700.00- 
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Wspólne wymagania i badania. W czasie próby utrzymywać to ciśnienie przez 
20 minut i obserwować przewody i armaturę. Przewody, armatura przelotowo-
regulacyjna oraz wszystkie połączenia nie powinny wykazywać przecieków. Podczas 
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badania ciśnienie na manometrze kontrolnym nie powinno się zmniejszyć o więcej niż 
2%. Badanie dla instalacji wody ciepłej należy przeprowadzić dwukrotnie: raz 
napełniając instalację wodą zimną, drugi raz o temperaturze 55 oC. 
Po przeprowadzeniu prób instalacje należy zaizolować. 
Pojemnościowe i zbiornikowe ogrzewacze ciepłej wody użytkowej montować zgodnie z 
wytycznymi producenta. Pojemnościowe ogrzewacze wody zamontować pod stropem 
pomieszczeń i zabezpieczyć przed ingerencją dzieci. Podłączenia elektryczne tylko 
przez osoby do tego uprawnione.   
 
1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Obowiązują zasady podane w punkcie 0.5.2. S 00 00. 
1.7. OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar wykonanych robót przeprowadzony będzie po zakończeniu wszystkich prac 
zgodnie z punktem 0.6. specyfikacji technicznej S 00 00. 
- długość rurociągów w podejściach do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej 
długości rurociągów, niezależnie od tego do obmiaru wprowadza się ilości podejść 
według średnic i rodzajów podejść 
- przy ustalaniu ilości podejść odrębnie liczy się podejścia wody zimnej i ciepłej, 
- armaturę i baterie liczy się w sztukach w zależności od średnicy,  
- próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur, z uwzględnieniem podziału wg 
średnic. 
 
1.8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w punkcie 0.7 specyfikacji technicznej S  00 00. 
 
1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Zasady płatności, za wykonane prace, będą zgodne z zasadami przedstawionymi 
w punkcie 0.8 specyfikacji technicznej S 00 00. 
 
 
 
1.10. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY. 
 
- PN-81/B-10700.00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 
- PN-81/B-10700.02 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 
- PN-81/B-10700.00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
2. INSTALCJA KANALIZACYJNA Z PRZYŁĄCZEM KANALIZACYJNYM I 
ZBIORNIKIEM ŚCIEKÓW-  S 00 20  - CPV-45332000-3 
2.1 WSTĘP 
2.1.1Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem rozbudowy i przebudowy budynku 

po byłej zlewni mleka ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską.  

2.1.2. Zakres stosowania ST. 
Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty instalacyjne potrzebne do 
wykonania zadania jak w pkt. 2.1.1. 
2.1.3. Zakres robót ujętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których specyfikacja dotyczy obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie: 
- remontu instalacji wewnętrznej kanalizacyjnej,  
- budowie przyłącza kanalizacyjnego wraz z posadowieniem zbiornika ścieków.   
 
2.2. MATERIAŁY 
Do budowy kanalizacji wewnętrznej budynku zastosować należy wyroby posiadające 
aktualne aprobaty techniczne wydane m.in. przez Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL: Rury kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV 
zgodne z normą PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku 
winylu) . 
Kształtki kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z normą PN-81/C-89203 
Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
Miski ustępowe dziecięce o wysokości 30-35cm typu kompakt,  
Miski ustępowe typu kompakt.  
Zbiornik ścieków w PVC o poj. 6,0m3 
 
2.3. SPRZĘT. 
Sprzęt, przeznaczony do wykonania robót, powinien być zgodny z wymogami podanymi 
w S 00.00 pkt 0.3. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie to jest wymagane 
przepisami. 
 
2.4. TRANSPORT. 
Przy realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do stosowania zaleceń 
zawartych w S 00 00 w punkcie 0.4. 
2.4.1. Rury kanalizacyjne z PCV 
Transport rur z PCV musi się odbywać na samochodach o odpowiedniej długości w 
sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Rury mogą być przewożone w wiązkach lub luzem. W czasie przewozu wiązek należy 
zwrócić uwagę, aby nie ulegały one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy 
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transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. 
Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze winny 
znajdować się na spodzie. Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość 
nawisu nie może przekroczyć 1m. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub 
dźwigu z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować 
zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można 
je zdejmować ręcznie lub z użyciem podnośnika widłowego. 
Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, 
który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. 
Rury z tworzyw sztucznych winny być składowane tak długo jak to możliwe w 
oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wiązkach). Powierzchnia składowania musi być 
płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. 
Wiązki można składować po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2m wysokości 
w taki sposób, aby ramka okalająca wiązkę wyższą spoczywała na ramce wiązki niższej. 
Gdy rury są składowane luzem w stertach należy zastosować boczne wsporniki, 
najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach, co 1,5m. Gdy 
nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna 
spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50mm. Rozstaw podpór nie 
większy niż 2m. W stercie nie powinno znajdować się więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej 
niż 1,0m. 
Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie bądź najsztywniejsze 
winny znajdować się na spodzie. 
Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je 
zabezpieczyć przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym poprzez zadaszenie. 
Rur nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie. 
2.4.2. Pozostałe elementy instalacji kanalizacyjnej 
Przybory sanitarne, wszystkie kształtki i inne elementy budowanej instalacji 
kanalizacyjnej powinny być pakowane i transportowane w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozją. Przewóz powinien 
się odbywać krytymi środkami transportu w celu zabezpieczenia materiałów przed 
wpływami atmosferycznymi. Szczególnie gwinty wyrobów stalowych takich jak pompy 
bądź stalowe łączniki muszą być chronione przed korozją, natomiast ceramiczne 
przybory sanitarne przed uszkodzeniem mechanicznym. 
Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o 
temperaturze nie niższej niż 0 0C. Przechowywane wyroby należy pozostawić w 
oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to możliwe. 
W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające 
korodująco. Wyroby z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń 
grzewczych. Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić swobodny 
dostęp do wszystkich materiałów. 
2.5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
2.5.1. Przejęcie i przygotowanie placu budowy 
Po przejęciu budynku z przygotowanymi przejściami przez ściany, przebiciami przez 
stropy oraz odpowiednio wykonanymi szachtami należy rozpocząć prace instalacyjne na 
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podstawie Dokumentacji Technicznej opracowanej zgodnie z normą PN-92/B-01707 
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
 
 
 
2.5.2. Prace instalacyjne 
Wszystkie instalacje kanalizacyjne należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową 
oraz wymogami normy PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i 
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-81/B-10700.01 Instalacje 
wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Instalacje kanalizacyjne. 
Kanalizację sanitarną budynku należy wykonać z rur kanalizacyjnych PCV (podejścia do 
przyborów i piony). Przewody spustowe, powinny być wyprowadzone nad dach jako rury 
wentylacyjne. W najniższych punktach pionów z podłączonymi przyborami przed ich 
połączeniem z przewodami odpływowymi należy zainstalować rewizje ze szczelnymi 
pokrywami. 
Przewody spustowe, będące niezależnymi ciągami w stosunku do pionów kanalizacji 
sanitarnej, powinny być wyprowadzone nad dach jako rury wentylacyjne. 
2.5.3. Montaż rur z PCV 
Rury z PCV zastosowane do budowy pionów i podejść do przyborów sanitarnych 
(kanalizacja sanitarna należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych 
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. 
Przed przystąpieniem do prac montażowych trzeba sprawdzić stan łączonych 
elementów. 
Na początku należy przygotować odpowiednio rurę tzn. obciąć na daną długość z 
zachowaniem kąta prostego do kierunku cięcia. Przed wykonaniem połączenia bosy 
koniec należy oczyścić z zadziorów oraz zukosować pod kątem 150. Nie należy 
przycinać kształtek. Aby wykonać połączenie należy posmarować bosy koniec środkiem 
poślizgowym na bazie silikonu, a następnie wprowadzić go do kielicha aż do oporu i z 
powrotem wysunąć rurę na odległość 10 mm. Końcówki kształtek można całkowicie 
wsunąć do kielichów. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków 
za pomocą uchwytów lub wsporników. Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować 
podkładki elastyczne. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem. Na 
przewodach spustowych należy stosować na każdej kondygnacji, co najmniej jedno 
mocowanie stałe zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów oraz co najmniej 
jedno mocowanie przesuwne. 
2.5.4. Montaż przyborów sanitarnych 
Lokalizacja i dobór montowanych przyborów sanitarnych zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. Wysokość ustawienia przyborów wg wymagań normy PN-81/B-10700.01 
oraz wytycznych producentów. 
Przybory powinny być zamontowane w sposób zapewniający łatwy dostęp w celu 
utrzymania ich w czystości oraz konserwacji lub wymiany przyborów, syfonów i podejść 
kanalizacyjnych. 
Zlewozmywaki, umywalki, zlewy powinny być montowane do ścian w sposób 
zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe użytkowanie. Przybory sanitarne powinny 
być zaopatrzone w zamknięcia wodne (syfony) wbudowane w przybór lub zakładane 
bezpośrednio pod przyborem. 
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Wszystkie syfony i podejścia do przyborów sanitarnych (kanalizacja sanitarna) należy 
łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie 
wyprofilowanym pierścieniem gumowym. 
 
 
2.5.5. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane 
W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, 
pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej, powinna być 
pozostawiona wolna przestrzeń, wypełniona materiałem utrzymującym stale stan 
plastyczny. 
Przejścia przez stropy przewodów z PCV wymagają zastosowania tulei ochronnych 
wystających około 3 cm powyżej podłogi. Średnica wewnętrzna tulei powinna być 
większa o około 5cm od średnicy zewnętrznej przewodu. Przestrzeń między przewodem 
a tuleją powinna być wypełniona szczeliwem zapewniającym swobodny przesuw 
przewodu. 
 
2.5.6. Badanie szczelności. 
Próbę szczelności należy przeprowadzać w oparciu o normę PN-81/B-10700.00 
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze.  
Podejścia i przewody spustowe kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych należy 
obserwować podczas przepływu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyborów 
sanitarnych. 
Kanalizacyjne przewody odpływowe ścieków bytowo-gospodarczych należy powyżej 
kolana łączącego pion z poziomem napełnić całkowicie wodą i poddać obserwacji. 
2.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Obowiązują zasady podane w punkcie 0.5.2. S 00 00. 
2.7. OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar wykonanych robót przeprowadzony będzie po zakończeniu wszystkich prac 
zgodnie z punktem 0.6. specyfikacji technicznej S 00 00. 
- długość rurociągów w odejściach od urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości 
rurociągów, niezależnie od tego do obmiaru wprowadza się ilości podejść według 
średnic i rodzajów podejść 
- przy ustalaniu ilości podejść odrębnie liczy się podejścia wody zimnej i ciepłej, 
- armaturę liczy się w sztukach,  
- próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur.  
2.8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w punkcie 0.7 specyfikacji technicznej S  00 00. 
 
2.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Zasady płatności, za wykonane prace, będą zgodne z zasadami przedstawionymi 
w punkcie 0.8 specyfikacji technicznej S 00 00. 
 
2.10. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY. 
- PN-81/B-10700.00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 
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- PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

3. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE -  S 00 30  - CPV-45231300-8 
3.1. WSTĘP 
3.1.1. Przedmiot ST 
W rozdziale tym przedstawione są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i 
odbioru robót ziemnych i montażowych koniecznych do wykonania przyłącza 
wodociągowego na potrzeby budynku świetlicy wiejskiej.  
3.1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.1 
3.1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze: 
- przyłącza wodociągowego  
3.1.4. Określenia podstawowe 
Przyłącze wodociągowe przewód wodociągowy ze studni wierconej do budynku 
stróżówki.  
 
3.2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały stosowane przy realizacji ww. zadania powinny: 
- być nowe i nieużywane,  
- być w gatunku bieżąco produkowanym, 
- odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w ST i na rysunkach 
projektowych oraz innym nie wymienionym, a obowiązującym normom i przepisom,  
- mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz 
wymagane certyfikaty bezpieczeństwa ( Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. ).  
3.2.1. Rury wodociągowe  
Przyłącze wodociągowe będzie wykonane z rur wodociągowych PEHD SDR 11 32x3,0 
łączonych przy pomocy złączek zaciskowych. 
3.2.2. Armatura 
- zawory odcinające kulowe, 
- zawór zwrotny antyskażeniowy   
- zasuwa domowa Dn 32 
- wodomierz skrzydełkowy Dn 20 
- skrzynka żeliwna B 125 
- rura przeciskowa stalowa Dn 100 
3.3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, 
jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 
i wyładunku materiałów. 
- żurawi budowlanych samochodowych, 
- koparek podsiębiernych do wykonywania głębokich wykopów, 
- spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
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- sprzętu mechanicznego do zagęszczania gruntu, 
- sprzętu ręcznego (ubijarek) do zagęszczania gruntu, 
- betoniarek ręcznych, 
- pomp do odpompowania wody z wykopów, 
- agregatów prądotwórczych, 
- systemowy szalunek płytowy, 
- komplet narzędzi instalacyjnych.  
3.4. TRANSPORT  
3.4.1. Rury wodociągowe  
Rury w wiązkach musza być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości 
zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy 
przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie 
drogowym. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, 
przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
3.4.2. Armatura 
Dostarczona na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę 
należy składować w magazynach zamkniętych. 
3.5. WYKONANIE ROBÓT  
3.5.1. Roboty przygotowawcze.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona wytyczenia 
i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 
krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca 
wbuduje repery tymczasowe ( z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne). 
Punkty na osi trasy należy oznaczy za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków 
osiowych z gwoździami. 
Kołki osiowe należy wbijać na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych, co oko 
o 30-50m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić, co najmniej 3 punkty. Kołki wbija 
się po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas 
prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach 
budynków w postaci haków lub bolców. 
Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, 
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 
Urządzenie odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania 
robót. 
 
3.5.2. Roboty ziemne 
Roboty ziemne należy wykonywa zgodnie z norma PN-B-10736 i PN-B-06050. 
Wykopy należy prowadzi zgodnie z organizacja robót i odwodnieniem na czas budowy, 
zaproponowanymi przez Wykonawcę i przedłożonymi do zatwierdzenia Inżynierowi 
robót. 
Organizacja tych robót musi uwzględniać wszystkie warunki, w jakich wykonywane będą 
roboty ziemne. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: 
- przygotować i oczyścić teren, 
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W pierwszej kolejności należy usunąć górna warstwę gruntu (humus) i złożyć oddzielnie, 
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w celu ponownego wykorzystania. 
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna 
wykopu: 
- warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem 
posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed ułożeniem przewodów i 
posadowieniem obiektów, 
- w przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza 
poniżej projektowanego poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem 
nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
- w przypadku natrafienia na urządzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej, 
należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić odpowiednie służby i 
instytucje, 
- przy przejściu przyłącza przez klepisko stodoły należy rozebrać posadzkę betonową 
gr. 15cm a po wykonaniu przyłącza wykonać nową posadzkę betonową z betonu B-15 
gr. 12cm na podbudowie z pospółki gr. 10cm,  
- przy wykonywaniu wykopów umocnionych o ścianach pionowych należy stosować 
elementy obudowy według normy PN-B-10736, rozstaw rozparcia lub podparcia 
powinien by dostosowany do występujących warunków, 
- należy prowadzić ciągłą kontrole stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub 
podparcia ścian w stosunku do poziomu terenu (obudowa powinna wystawać, co 
najmniej 15 cm ponad poziom terenu), 
- należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzega usytuowania koparki w odległości, 
co najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu, 
- jeśli w czasie prowadzenia robót ujawnia się warunki kurzawkowe, to należy 
natychmiast przerwać pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu i przełomy, a 
dopiero potem kontynuować prace ziemne, 
- obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i 
zagęszczania stopniowo rozbierać , 
- dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu 
ustalonym w dokumentacji projektowej. 
Szerokości wykopów o ścianach pionowych należy przyjmować w zależności od 
średnicy rurociągu zgodnie z zaleceniami COBRTIINSTAL zeszycie 3 pt. „Warunki 
techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych" Warszawa, sierpie 2003r. W 
przypadku układania dwóch przewodów w jednym wykopie należy zachować minimalna 
przestrzeń robocza miedzy ścianką rury a ścianka wykopu dla rur o średnicy DN < 150 
mm równa 0,20 m. 
3.5.3. Montaż przewodów 
- przewód należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed 
przystąpieniem do wykonywania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu, 
- w wykopach, gdzie występuje grunt piaszczysty (piasek gruby i częściowo piasek 
drobny)podłoże pod przewód będzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-
02480). 
- obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku. 
- zagęszczenie podłoża i obsypki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu 
powinno wynosić dla rur pod droga i chodnikiem nie mniej niż 1,0 max zageszczenia wg 
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normalnej próby Proctora, a dla pozostałych odcinków - nie mniej niż 0,95 max 
zageszczenia wg normalnej próby Proctora zgodnie z Dokumentacja Techniczna, 
- grubość zagęszczonych warstw nie powinna być większa niż wg PN-B-04452: 0,15 m 
przy zagęszczeniu ręcznym, 0,30 m przy zagęszczeniu mechanicznym. 
- użyty materiał do zasypki wykopu ponad warstwa posadowienia powinien odpowiadać 
parametrom podłoża z obsypki rurociągu. Zagęszczanie warstwami, co 25 cm do 
powierzchni terenu. 
3.5.4. Nadzór nad budową 
Nadzór techniczny nad budową przyłącza sprawują inspektor nadzoru oraz projektant. 
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone 
wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w 
przypadku poważniejszych odstępstw od rozwiązań projektowych – przez projektanta. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą powodować 
obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość eksploatacyjną 
systemu wodociągowego. 
 
3.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Obowiązują zasady podane w punkcie 0.5.2. S 00 00. 
3.7. OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar wykonanych robót przeprowadzony będzie po zakończeniu wszystkich prac 
zgodnie z punktem 0.6. specyfikacji technicznej S 00 00. 
 
3.8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w punkcie 0.7 specyfikacji technicznej S  00 00. 
W ramach wykonywania prac instalacyjnych przy budowie przyłącza wodociągowego 
szczególnie potraktowane będą roboty zanikowe i ulegające zakryciu.  
 
3.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Zasady płatności, za wykonane prace, będą zgodne z zasadami przedstawionymi 
w punkcie 0.8 specyfikacji technicznej S 00 00. 
 
3.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 
badania przy odbiorze. 
PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
BN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe wymagania w projektowaniu. 
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe 
zaopatrzenie wodne, wraz z poprawką PN-B-02856:1992/Azi:1999. 
PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-ISO 4064-2 Adi:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody 
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne. 
PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania. 
PN-85/M-75002 Armatura przemysłowa. 
 


